



# PRUEBA PRO REAL

PRUEBA PRO REAL | +56 9 XXXXXXX  
RUT: 22.222.222-2 | PRUEBA PRO REAL

# COTIZACIÓN INSTITUCIONAL

FOLIO N°	1097
FECHA	26-03-2026 03:54 p. m.

CLIENTE / MANDANTE  
**PRUEBA PRO REAL**  
76.060.397- K

PROYECTO / OBRA  
**PRUEBA PRO REAL**  
PRUEBA PRO REAL

PLAZO EJECUCIÓN  
141 Días Corridos

SUPERFICIE  
115 m<sup>2</sup>

VALIDEZ OFERTA  
15 Días

CAPÍTULO / ÍTEM / DESCRIPCIÓN	MONTO NETO
<b>1. 01. SUMINISTRO</b>	<b>\$23.783.370</b>
Suministro Epóxicos	\$23.783.370
<b>2. 02. PREPARACIÓN SUPERFICIAL</b>	<b>\$42.775.225</b>
Pulido sustrato de Hormigón	\$23.323.021
Instalación Revestimiento	\$19.452.203
<b>SUBTOTAL NETO</b>	<b>\$66.558.594</b>
<b>IVA (19%)</b>	<b>\$12.646.133</b>
<b>TOTAL OFERTA</b>	<b>\$79.204.727</b>

## NOTAS Y CONDICIONES:

- Los precios unitarios incluyen todos los materiales, mano de obra y equipos necesarios.
- Forma de pago: 50% Anticipo, estados de pago quincenales según avance.
- Plazo de ejecución estimado sujeto a disponibilidad de materiales y personal.
- Esta cotización está sujeta a variaciones en el mercado de materiales si no se acepta en el plazo de validez.
- Valor día paralización \$307.053.- más IVA diario.

EQUIPO SEPO

PRUEBA PRO REAL

COTIZACION  
APROBADA

ACEPTACIÓN CLIENTE



VALIDACIÓN FORENSE (V3)

Escanee para verificar autenticidad  
HASH: adf266cdbf99bf93...

HASH INTEGRIDAD: adf266cdbf99bf9393ad2a2ea7a6fa6d64c7799b6eb51185676f756a155ad424

EDICIÓN MOTOR: 2.0.0

# CERTIFICADO DE INTEGRIDAD DIGITAL

EMITIDO POR SEPO PRO SECURITY AUTHORITY



DOCUMENTO ID: 1097

FECHA EMISIÓN: 26-03-2026, 4:05:05 p. m.

EMISOR: PRUEBA PRO REAL

FIRMANTE: EQUIPO SEPO

## HUELLA CRIPTOGRÁFICA (SHA-256)

adf266cdbf99bf9393ad2a2ea7a6fa6d64c7799b6eb51185676f756a155ad424

*Este documento ha sido firmado y sellado digitalmente. Cualquier alteración del contenido invalidará la huella  
criptográfica mostrada arriba. Utilice la herramienta de validación de SEPO PRO para verificar la autenticidad.*

CERTIFICADO EMITIDO EL: 26-03-2026 03:54 p. m.